

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"

«29» апреля 2019 г.

№ 80745000-1-2019-004

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Мухаметьянова Тимура Рафисовича, действующего на основании положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23.04.2013 № 166, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Куликова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 13.02.2005 №2/3з, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - Правила предоставления субсидий), Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 г. № 686 (далее - Правила распределения субсидий) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики Башкортостан в 2019 году бюджету городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 810, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 26 1 F1 50210, вид расходов 522 в рамках регионального проекта «Жилье (Республика Башкортостан)»

подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан» .

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности (результату регионального проекта), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по Муниципалитету (далее – результаты муниципального проекта) согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 31.12.2015г. № 2695 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы"" (с последующими изменениями).

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 352 381 448 (триста пятьдесят два миллиона триста восемьдесят одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей 0 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 97,00 %, составляет в 2019 году не более 341 810 005 (триста сорок один миллион восемьсот десять тысяч пять) рублей 0 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его

неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

### III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Республики Башкортостан (сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как получателю средств бюджета Республики Башкортостан на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Администрации городского округа город Стерлитамак об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

д) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Башкортостан в бюджет городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.

3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Башкортостан осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом Муниципалитета;

3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан представленных Комитетом одновременно с документами, подтверждающими исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте «г» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после:

а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета;

б) проверки документов Комитетом, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета;

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, предоставляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

#### IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Комитет обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан, на возмещение которых предоставляется Субсидия.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) регионального проекта в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов

недвижимого имущества, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Правилами предоставления субсидии объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан в бюджет Республики Башкортостан, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Республики Башкортостан в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Муниципалитет о причинах такого приостановления.

4.2. Комитет вправе:

4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.

4.3. Муниципалитет обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Комитета по возврату средств в бюджет Республики Башкортостан в соответствии с п. 16-19, 22(1) Правил предоставления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат.

4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.8. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования программы Администрации городского округа город Стерлитамак и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.

4.3.9. Обеспечивать представление в Комитет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

- достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.

4.3.10. В случае получения запроса обеспечивать представление в Комитет документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.11. Возвратить в бюджет Республики Башкортостан не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.12. Обеспечивать однократное представление в Комитет копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.4. Муниципалитет вправе:

4.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету Республики Башкортостан, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. N 51н "Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный N 14422), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. N 134н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38939), от 4 декабря 2015 г. N 193н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный N 40431), от 5 июля 2016 г. N 105н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 г., регистрационный N 43038), от 28 октября 2016 г. N 196н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2016 г., регистрационный N 44391).

## VI. Иные условия

### 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Комитетом, на который со стороны Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является служба строительства Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

6.1.2. Муниципалитет обязуется представить в Комитет копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в течение 15 календарных дней после истечения установленного настоящим соглашением предельного срока представления отчета о достижении значений показателей результативности.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с момента регистрации сведений о нем и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных Правилами предоставления субсидий, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации сведений о нем.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов регионального проекта, а также продление сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения результатов федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов

финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

#### VIII. Платежные реквизиты Сторон

<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</b>
Место нахождения: 450008, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ СОВЕТСКАЯ, 18	Место нахождения: 453100, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. СТЕРЛИТАМАК, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, 32
Банковские реквизиты: БИК 048073001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН р/с 402018109000000000001 л/с 14012000810 Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан ИНН 0274151026 КПП 027401001 ОГРН 1100280036328 ОКТМО 80701000001	Банковские реквизиты: БИК 048073001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН р/с 40204810100000001250 л/с 04013101930 Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан ИНН 0268039241 КПП 026801001 ОГРН 1050203466180 ОКТМО 80745000 КБК доходов 70620225021040000150

#### IX. Подписи Сторон

<b>ГОСТРАНС РБ</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</b>
_____/Т.Р. Мухаметьянов	_____/В.И. Куликов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:

02E588C6661FC8D880E811D4A169A2282F

Владелец: Мухаметьянов Тимур Рафисович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:

6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E84B20C01E

Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование местного бюджета	бюджет городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан	по ОКТМО	Коды
			80745000

Наименование мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)	Код объекта ФАИП	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) <sup>2</sup>	Местонахождение (адрес)	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, руб	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - «1»; муниципальная собственность - «2»)	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения	
								номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		Бульвар по проспекту Октября от улицы Строителей до улицы Магистральной городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан	0,789	2019	53 299 688,00	2	-	
		Дорога по улице № 3 от улицы Карая Муратова с выездом на Раевский тракт в Западном жилом районе г. Стерлитамак	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан	3,124	2019	233 561 519,00	2	-	
		Проект инженерной инфраструктуры микрорайона № 2 Западного района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Автомобильные дороги. Дорога по проспекту Октября от ул. Строителей до ул. Магистральной	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан	0,76	2019	65 520 241,00	2	-	

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН  
(Орган местного самоуправления)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ И  
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E84B20C01E  
Владелец: Куликов Владимир Иванович  
Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
02E588C6661FC8D880E811D4A169A2282F  
Владелец: Мухаметьянов Тимур Рафисович  
Действителен: с 17.08.2018 до 17.08.2019

Приложение № 2  
к Соглашению от «29» апреля 2019 г. № 80745000-1-2019-004

Значения результатов регионального проекта

Наименование муниципального образования

город Стерлитамак

Наименование федерального проекта

Жилье

Наименование регионального проекта

Жилье (Республика Башкортостан)

по ОКТМО

код ФП по БК

Коды

80000000

F1

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	Строительство крупных объектов	Единица	642	0	20.01.2025	01	1	20.01.2020
						02	0	20.01.2021
						03	0	20.01.2022
						04	0	20.01.2023
						05	0	20.01.2024

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 80745000-1-2019-004»

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	Строительство крупных объектов	Единица	642	0	20.01.2025	06	0	20.01.2025

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН  
(Орган местного самоуправления)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО  
ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
(Орган исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E84B20C01E  
Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
02E588C6661FC8D880E811D4A169A2282F  
Владелец: Мухаметьянов Тимур Рафисович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.08.2019

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование муниципального образования	город Стерлитамак	ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Жилье	код ФП по БК	80000000
Наименование регионального проекта	Жилье (Республика Башкортостан)		F1

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы реконструкция, техническое первооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.																	
							всего						в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации						уровень софинансирования, (%)					
							2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающ их строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	01	Бульвар по проспекту Октября от улицы Строителей до улицы Магистральн о й городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан		Строительство		53 299 6 88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700 6 97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы реконструкция, техническое первооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.																	
							всего						в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации						уровень софинансирования, (%)					
							2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающ их строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	02	Дорога по улице № 3 от улицы Караная Муратова с выездом на Раевский тракт в Западном жилом районе г. Стерлитамак	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан		Строительство		233 561 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 554 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	03	Проект инженерной инфраструктур ы микрорайона № 2 Западного района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Автомобильны е дороги. Дорога по проспекту Октября от ул. Строителей до ул. Магистрально й	городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан		Строительство		65 520 2 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 554 6 34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Всего:						352 381 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 810 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
(Орган местного самоуправления)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО  
ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E84B20C01E  
Владелец: Куликов Владимир Иванович  
Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
02E588C6661FC8D880E811D4A169A2282F  
Владелец: Мухаметьянов Тимур Рафисович  
Действителен: с 17.08.2018 до 17.08.2019



ГРАФИК

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Наименование муниципального образования	Городской округ - город Стерлитамак
Наименование органа местного самоуправления	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименование государственного/муниципального заказчика	
Наименование государственной программы	Государственная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан"
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан»
Наименование субсидии	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) /Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
			Всего			в том числе:																	
						бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники											
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Проект инженерной инфраструктуры микрорайона № 2 Западного района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Автомобильные дороги. Дорога по проспекту Октября от ул. Строителей до ул. Магистральной	Строительство	65 520,24100	0,00000	0,00000	63 554,63400	0,00000	0,00000	65 520,24100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Постановление об утверждении проектов планировок и проектов межевания территорий микрорайона №2 Западного жилого района городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан № 1997 от 26.09.2013г.; Постановление об утверждении внесении изменений в документацию по планировке территории микрорайона №2 Западного жилого района (квартал «Л») городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан №	Договор безвозмездного пользования земельного участка №11-БП-2018 от 17.07.2018г.	№ 01013000313170002 35-0091818-01 от 14.11.2017г.	65 520,24100	5,5 месяцев	№02-1-1-3-0066-18 от 28.03.2018г.	-	-	№02-1-1106-18 от 08.05.2018г.

															2667 от 14.12.2016г.								
2	Бульвар по проспекту Октября от улицы Строителей до улицы Магистральной городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Строительство	53 299,68800	0,00000	0,00000	51 700,69700	0,00000	0,00000	53 299,68800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Постановления об утверждении проектов планировок и проектов межевания территорий микрорайонов № №5,2 Западного жилого района городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан № 2366 от 10.10.2012г., № 2505 от 18.11.2011г.,№ 1997 от 26.09.2013г.	Договор безвозмездного пользования земельного участка №15-БП- 2018г. от 12.10.2018г.	№08/2016 от 08.04.2016г.	53 299,68800	5,5 месяцев	№02-1-1-3-0051-17 от 27.02.2017г.	-	-	№02-1-3-1121-17 от 05.06.2017г.
3	Дорога по улице № 3 от улицы Караная Муратова с выездом на Раевский тракт в Западном жилом районе г. Стерлитамак	Строительство	233 561,5190 0	0,00000	0,00000	226 554,6740 0	0,00000	0,00000	233 561,5190 0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Постановления об утверждении проектов планировок и проектов межевания территорий микрорайонов № №8,5,4Б,4А,2 Западного жилого района городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан № 1574 от 02.07.2012г., № 2366 от 10.10.2012г., № 2224 от 28.10.2013г., № 2505 от 18.11.2011г.,№13 от 13.01.2012г., № 1997 от 26.09.2013г.	Договор безвозмездного пользования земельного участка №7-БП- 2018г. от 15.05.2018г.; договор безвозмездного пользования № 19/02 от 26.02.2019г.; договор безвозмездного пользования №13- БП-2018 от 27.07.2018г.	№03/2016 от 09.02.2016г.	233 561,51900	5,5 месяцев	№02-1-1-3-0029-17 от 31.01.2017г.	-	-	№02-1-1182-19 от 21.03.2019г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E8

Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E8

Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E8

Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей												Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
					Всего						в том числе:																	
					базисный уровень цен (2001 г.)			текущий уровень цен			бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники		Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен			начало	окончание								
базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
11 030,83000	62 810,02000	Аукцион в электронной форме	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	№02-03307000-08-2019 от 26.03.2019г.	июнь 2019 г.	июнь 2019 г.	15.11.2019 г.	сентябрь 2019 г.	сентябрь 2019 г.	октябрь 2019 г.	100,00	0,00	0,00	01.11.2019	15.11.2019 г.
7 412,74000	48 901,71000	Аукцион в электронной форме	0,00000	июнь 2019 г.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	№02-03307000-07-2019 от 26.03.2019г.	июнь 2019 г.	июнь 2019 г.	15.11.2019 г.	сентябрь 2019 г.	сентябрь 2019 г.	-	100,00	0,00	0,00	01.11.2019	15.11.2019
38 250,69000	231 325,12000	Аукцион в электронной форме	0,00000	июнь 2019 г.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	№02-000-04-2019 от 22.04.2019г.	июнь 2019 г.	июнь 2019 г.	15.11.2019 г.	сентябрь 2019 г.	сентябрь 2019 г.	октябрь 2019 г.	100,00	0,00	0,00	01.11.2019	15.11.2019 г.

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления

Куликов Владимир Иванович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A772A13FCF1E6BD5A3EF98F5A00E1

Владелец: Куликов Владимир Иванович

Действителен: с 15.02.2018 до 15.05.2019

ОТЧЕТ  
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Наименование уполномоченного органа  
местного самоуправления

Наименование местного бюджета

Наименование финансового органа  
муниципального образования

Наименование органа исполнительной  
власти - главного распорядителя средств  
бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование государственной  
программы

Периодичность:

Единица измерения:

КОДЫ

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по БК

по ОКЕИ

рубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средствс. 2

Наименование показателя	Код строки	Средства местного бюджета			
		всего		в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	X	X		X
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	011	X	X		X
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации	020	X	X		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030			X	X
Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации	040	X	X		
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)	050				
Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего	060	X	X		
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	X	X		
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	X	X		
использованных в предшествующие годы	063	X	X		
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего	070	X	X		
в том числе остаток средств Субсидии на начало года	071	X	X		
использованных не по целевому назначению	072	X	X		
использованные в предшествующие годы	073	X	X		
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	X	X		
из них подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	081	X	X		

Код по БК	Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20 __ г.	Кассовые расходы местного бюджета		Уровень софинансирования, %
				за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства**  
**по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Наименование местного бюджета

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности

Периодичность:

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование объекта капитального строительства	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Код строки	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства предусмотрено в местном бюджете				Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (справочно)			
					текущий плановый период		плановый период		текущий 20__г.		плановый период	
					20__г.		20__г.	20__г.				
					план	факт			20__г.	20__г.	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				01								
Всего:												



Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Землеотвод		Утверждение контракта на проектирование	Утверждаемая техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства				Дата (мм.гттг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)				
		утверждение документации по планировке территории	предоставление земельного участка заказчику		предельная стоимость строительства		нормативный срок строительства		государственной экспертизы проектной документации		государственной историко- культурной экспертизы	государственной экологической экспертизы	о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
					план	факт	план	факт	план	факт			
1	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	01												

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок	Дата (планируемый срок) заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом										
							всего								в том числе местный бюджет		
		базисный уровень цен (2001 г.)					текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)				текущий уровень цен (20__ г.)				базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен (20__ г.)
								текущий 20__г.		плановый период		текущий 20__г.		плановый период			
		план	факт					20__г.	20__г.	план	факт	20__г.	20__г.				
1	5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	01																
Всего					x		x										

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %				Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации		Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом	
		дата				строительно-монтажные работы				сроки приобретения	сроки установки		срок ввода		текущий год  20__г.		плановый период						
		получения разрешения на строительство, реконструкцию		начало подготовительных работ		начало		окончание															
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт														
		1	5	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	01																						
Всего																							

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

ОТЧЕТ  
о достижении значения(ий) результата регионального проекта  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование муниципального образования

Наименование федерального проекта

Наименование регионального проекта

по ОКТМО

код ФП по БК

Коды

Результат регионального проекта	Код строки	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
			наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт	
					план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.